

令和6年度 工事発注予定（ゼロ債務）

調達区分	調達機関 部局課所	調達案件名称	入札方式	工種	工事又は納入場所	工期／納期	工事概要	備考	公開日	発注予定 時期
00工事	水道局	(ゼロ債務)市道久那221号線外配水管布設替工事	一般競争入札	土木	秩父市久那地内	契約日～ 180日間	[配水管布設工] φ75 HPPE L=144.76m (144.82m) 外	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	11月18日	2月
00工事	水道局	(ゼロ債務)市道原谷269号線外配水管布設替工事	一般競争入札	土木	秩父市黒谷地内	契約日～ 210日間	[配水管布設替工] φ75 WED L=129.4m (L=129.4m) 外	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	11月18日	2月
00工事	水道局	(ゼロ債務) 蒔田サテライト送水ポンプ場ポンプ更新工事	一般競争入札	水道施設	秩父市蒔田地内	契約日～ 270日間	陸上ポンプφ100×2.1m ² /分×76m 1台、不 断水簡易仕切弁設置 1基	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	11月18日	2月
00工事	水道局	(ゼロ債務) 山田第1送水ポンプ場ポンプ更新工事	一般競争入札	機械器具設置	秩父市山田地内	契約日～ 270日間	陸上ポンプφ100×0.692m ² /分×121m 2 台、FMバルブ 1基	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	11月18日	2月
00工事	水道局	(ゼロ債務) 栃本浄水場ろ過池弁更新工事	一般競争入札	機械器具設置	秩父市大滝地内	契約日～ 300日間	ろ過流量調整弁電動開閉式テレスコープ、ろ 過流量検出器・投込式圧力水位計更新 一 式、シーケンサソフトウェア製作 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	11月18日	2月
00工事	水道局	(ゼロ債務) 大滝橋配水管添架工事	一般競争入札	土木	秩父市大滝地内	契約日～ 300日間	[配水管添架工] φ75 HPPE L=91.2m	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	11月18日	2月
00工事	水道局	(ゼロ債務) 国道140号配水管布設替工事(荒川小野原地内・2工区)	一般競争入札	土木	秩父市荒川小野原地内	契約日～ 150日間	[既設管撤去工] 一式、[配水管布設工] φ 150 HPPE L=302.2m、[仮設工] φ 50PP L =960.0m、消火栓 1基	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	11月18日	2月
00工事	水道局	(ゼロ債務) 市道荒川幹線113号線配水管布設替工事(4工区)	一般競争入札	土木	秩父市荒川日野地内	契約日～ 150日間	[既設管撤去工] 一式、[配水管布設工] φ 100 HPPE L=173.0m、[仮設工] φ50 PP L =190.0m	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	11月18日	2月
00工事	水道局	(ゼロ債務) 横瀬町姿見山浄水場解体工事	一般競争入札	解体	横瀬町大字横瀬地内	契約日～ 360日間	浄水場解体工事 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	11月18日	2月
00工事	水道局	(ゼロ債務) 横瀬町町道3107号線外配水管布設替工事	一般競争入札	土木	横瀬町大字横瀬地内	契約日～ 240日間	[配水管布設工] φ250 DIP-GX L=347.98m (L=351.48m)、φ150 DIP-GX L=2.75m (L=2.75m) 外	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	11月18日	2月
00工事	水道局	(ゼロ債務) 国道299号外配水管布設替工事(横瀬管内)	一般競争入札	土木	横瀬町大字横瀬地内	契約日～ 180日間	[配水管布設工] φ250 DIP-GX L=71.40m (L=72.15m)、φ200 DIP-GX L=3.16m (L=3.25m)、φ150 DIP-GX L=17.72m (L=18.25m) 外	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	11月18日	2月
00工事	水道局	(ゼロ債務) 国道140号配水管布設替工事(皆野管内)	一般競争入札	土木	皆野町大字皆野地内	契約日～ 210日間	[配水管布設替工] φ300 DIP-GX L= 120.0m、[舗装本復旧工] 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	11月18日	2月
00工事	水道局	(ゼロ債務) 皆野第1配水池次亜滅菌設備工事	一般競争入札	機械器具	皆野町大字皆野地内	契約日～ 300日間	[機械設備工] 次亜注入機、貯蔵庫、付属配 管等 [電気計装設備工] 盤、検知器、配線等 [次亜注入点ボックス設置工] 角型750×560 ×1箇所	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	11月18日	2月
00工事	水道局	(ゼロ債務) 国神第2送水ポンプ場非常用発電機更新工事	一般競争入札	電気	皆野町大字国神地内	契約日～ 300日間	[電気設備工] 発電機、計装機器、動力配線	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	11月18日	2月

調達区分	調達機関 部局課所	調達案件名称	入札方式	工種	工事又は納入場所	工期／納期	工事概要	備考	公開日	発注予定 時期
00工事	水道局	(ゼロ債務) 県道皆野両神荒川線外配水管布設替工事 (小鹿野管内・黒海土工区)	一般競争入札	土木	小鹿野町飯田・両神薄地内	契約日～ 200日間	[配水管布設工] φ150 HPPE L=25.74m、φ100 HPPE L=242.89m、φ100 HPPE×SDP φ200 L=201.30m 外	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	11月18日	2月
00工事	水道局	(ゼロ債務) 市道下吉田291号線外配水管布設替工事	一般競争入札	土木	秩父市下吉田地内	契約日～ 260日間	[配水管布設替工] φ100 HPPE L=18.4m、φ75 HPPE L=313.4m、φ50 HPPE L=454.4m、φ40 PE L=235.2m、φ25 PE L=65.6m 外	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	11月18日	2月
00工事	水道局	(ゼロ債務) 県道皆野荒川線外配水管布設替工事 (小鹿野管内・柴原3工区)	一般競争入札	土木	小鹿野町長留地内	契約日～ 170日間	[配水管布設工] φ25 PE L=138.70m、φ50 HPPE L=38.52m、φ75 HPPE L=511.57m、φ25/φ100 PE L=17.00m 外	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	11月18日	2月